Znak sprawy:WIR.271.13.2022
zalacznik nr 3 do SWZ

UMOWA Nr .......
zawarta w dniu ................ w Zakroczymiu pomigdzy:

Gming Zakroczym z siedzibg w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym, NIP 531-16-64-696,
REGON 013270399, reprezentowang przez Burmistrza Zakroczymia — Artura Ciecierskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Matgorzaty Kobrzynskiej,

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawcg

zostata zawarta, zgodnie ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.
1129 ze zm.) w trybie podstawowym umowa o ponizszej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé¢ na rzecz Zamawiajacego budowe

oswietlenia ulicznego ul. Wyszogrodzkiej, ul. Tylnej, ul. Koscielnej, ul. Al. Spoétdzielni i ul. Chilickiego
w Zakroczymiu oraz budowe infrastruktury towarzyszacej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, ul. Koscielnej,
ul. Al. Spoétdzielni i ul. Chilickiego w zakresie okreslonym w SWZ i dokumentacji projektowej, o ktorej
mowa W ust. 2.

2. Szczegdtowy sposob wykonania oraz zakres i rodzaj poszczegoélnych robdt obejmujacych przedmiot
zamOwienia zostal okreslony w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych oraz SWZ. Dokumentacja sktada si¢ z pigciu odrgbnych opracowan
projektowych:

1) Dokumentacja dot. o$wietlenia ul. Wyszogrodzka, ul. Tylna, ul. Al. Spétdzielni, ul. J. Chilickiego,
stanowigca zalgcznik nr 6 do SWZ,

2) Dokumentacja o$wietlenia ul. Koscielna,
3) Dokumentacja dot. wewnetrznych linii zasilajgcych ul. Koscielna,
4) Dokumentacja dot. wewnetrznych linii zasilajgcych ul. Wyszogrodzka,
5) Dokumentacja dot. wewnetrznych linii zasilajacych ul. Tylna, ul. Al. Spotdzielni ul. Chilickiego.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg , o ktorej mowa w ust. 2 przed ztozeniem oferty i

nie wnosi do nie uwag.

4. Przedmiot zamowienia obejmuje rozbiorke istniejacej linii o§wietlenia ulicznego, budowg nowej linii
o$wietlenia ul. Wyszogrodzkiej, ul. Tylnej, ul. Koscielnej, ul. Al. Spétdzielni i ul. Chilickiego w
Zakroczymiu oraz budowe infrastruktury towarzyszacej, w tym wewnetrznych linii zasilajacych u
odbiorcow z modernizowanej sieci nn przy ul. Wyszogrodzkiej, ul. Tylnej, ul. Koscielnej, ul. Al.
Spotdzielni 1 ul. Chilickiego w miescie Zakroczym.

5. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Zakroczym na obszarze administracyjnym wojewodztwa
mazowieckiego w powiecie nowodworskim gmina Zakroczym.

6. Wszystkie roboty wchodzace w zakres przedmiotu zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, stosowa¢ materiaty i wyroby budowlane
zgodnie z obowigzujacymi normami 1 posiadajgce wazne atesty 1 aprobaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

§2
Termin realizacji Umowy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy, o ktorym mowa w §1 w terminie do dnia 30
listopada 2022r.
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2. W przypadku niemoznos$ci prowadzenia robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, uznanych na
pi$mie przez Zamawiajgcego, termin zakonczenia robot moze zosta¢ zmieniony z uwzglednieniem czasu
trwania wymienionych przyczyn. Przerwy w pracach wymagaja udokumentowania w protokotach
roboczych, odpowiednimi zapisami upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego. Zmiana
terminu zakonczenia prac spowodowana powyzszymi przyczynami zostanie dokonana aneksem do
Umowy.

§3
Wynagrodzenie umowne i warunki platnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, ustala si¢ tgczne wynagrodzenie ryczaltowe
Wykonawcy, wynikajace z formularza ofertowego Wykonawcy stanowigcego integralng czgs¢ umowy, w
WYSOKOSCI. . ouvveiiieiiieiiianan zt brutto (stownie ztotych: ...l ),
2. Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 sktadaja sie:
1) Wynagrodzenie dot. budowy oswietlenia ul. Wyszogrodzkiej, ul. Tylnej, ul. Al. Spoétdzielni, ul. J.

Chilickiego ...................... zt brutto (ptatne z zadania .......... ),
2) Wynagrodzenie dot. budowy os$wietlenia w ul. Koscielnej ............... zt brutto (ptatne z zadania

3) Wynagrodzenie dot. budowy wewngtrznych linii zasilajacych w ul. Koscielnej ............. zt brutto
(ptatne z zadania............ )

4) Wynagrodzenie dot. budowy wewngtrznych linii zasilajacych w ul. Wyszogrodzkiej............. 7k
brutto ((ptatne z zadania.......... )

5) Wynagrodzenie dot. budowy wewngtrznych linii zasilajacych ul. Tylna, ul. Al. Spétdzielni ul.
Chilickiego................ z1 brutto (ptatne z zadania........... )

3. Wykonawca wystawi odr¢bng fakture (wedtug podziatu okreslonego w ust. 2) po kazdym odbiorze robot,
o ktorym mowa w §8 Umowy. Podstawg do wystawienia faktur beda wystawione przez kierownika budowy
i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego protokoty odbioru robdt, bez wskazania usterek
i uwag. W przypadku zlecenia robot dodatkowych Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia
dodatkowej faktury po odbiorze robdt dodatkowych.

4. Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia w terminie 21 dni od daty ztozenia przez Wykonawce w
siedzibie Zamawiajagcego prawidlowo wystawionej faktury VAT. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktorym mowa w przepisach ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku
od towardéw 1 ustug (Dz.U. z 2022r. poz. 931 ze zm.), zwanym dalej ,,Wykazem” (tzw. Biata lista
podatnikow VAT), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia do czasu zgloszenia rachunku
bankowego do Wykazu. W tym przypadku wyptata wynagrodzenia nastapi nie p6zniej niz w ciggu 14 dni
od dnia poinformowania Zamawiajagcego w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku
bankowego w Wykazie.

6. W przypadku o ktéorym mowa w ust. 5 dotyczacym wstrzymania wynagrodzenia Wykonawcy nie
przystuguja odsetki.

7. Wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczaltowym, jest stale do konca
trwania Umowy 1 nie podlega zmianom. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w ust. 1, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru 1 kosztow robot.

8. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujete w dokumentach zamowienia
oraz: koszty wszystkich robot przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy, koszty utrzymania
porzadku w trakcie realizacji robot, koszty zorganizowania placu budowy, koszty obstugi geodezyjne;,
wszelkie narzuty, podatki, cta itp., wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi watpliwosci, a ponadto
wyklucza mozliwo$¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu umowy, jako
podstawy roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadatl podwyzszenia
wynagrodzenia w razie ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac.
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§ 4
Obowiazki Stron

1. Zamawiajacy 1 wykonawca obowigzani sg wspoétdziata¢ przy wykonaniu niniejszej Umowy w celu

nalezytej realizacji zamowienia.

2. Obowiagzki Zamawiajacego:

oo

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy;

2) zapewnienie nadzoru autorskiego (z wytaczeniem dokumentacji opracowywanej przez Wykonawce
we wlasnym zakresie) i inwestorskiego;

3) przystapienie do odbioru robot na zasadach okreslonych w §8 Umowy;

4) regulowanie w terminach i na warunkach okreslonych Umowsg platnosci za zrealizowanie
przedmiotu Umowy.

3. Obowiazki Wykonawcy:

1) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 Prawo budowlane;

2) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o0 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz przedmiary robot;

4) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych;

6) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

7) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

8) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot;

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego 0 zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach;

10) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

11) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot;

12) zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

13) stosowanie si¢ do zalecen organizacyjnych w celu skoordynowania prac w zwiazku z prowadzong
réwnolegle inwestycja zwigzang z przebudowa linii energetycznej;

14) Wykonawca musi koordynowac¢ zakres prac z wykonawcg przebudowujacym linie energetyczng nn
przy ul. Wyszogrodzkiej, ul. Tylnej, ul. Al. Spétdzielni, ul. J. Chilickiego 1 ul. Koscielne;.

Przewiduje si¢, ze na terenie prowadzenia prac réwnolegle prowadzona bedzie przebudowa linii
energetycznej. Wykonawca jest zobowigzany do wspolpracowania z Zamawiajagcym w celu
skoordynowania prac, w szczegdlnosci Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przesunigCia terminu
wprowadzenia na teren budowy, tymczasowego wstrzymania robot, zmian kolejnosci wykonywania robot
oraz dokonywania innych ustalen organizacyjnych zwiagzanych z konieczno$cig skoordynowania prac.
Wykonawca rozpocznie roboty w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w szczego6lnosci ustawy prawo
budowlane, przepisami bhp. i p.poz oraz branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
a takze z nalezyta starannoscia, zachowaniem wtasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakosci.
Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ fabrycznie
nowe i odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom
okreslonym w dokumentach zaméwienia. Dokumenty potwierdzajace Spetnianie wymagan opisanych w
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

1.

dokumentach zamoéwienia Wykonaweca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji co najmniej na 3 dni przed
ich wbudowaniem pod rygorem nakazu rozbiorki wykonanych robdot i demontazu wbudowanych
materiatdw na koszt Wykonawcy.
Wszystkie uzyte materiaty, wyroby oraz urzadzenia muszg mie¢ aktualne dokumenty (atesty, aprobaty i
deklaracje zgodnosci) dopuszczajace do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujacymi W tym zakresie.
Wykonawca robot ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych
materiatow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag Prawo budowlane oraz
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie przedmiotu
Umowy, za jego zgodnos¢ z Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, okreslajgcymi rozwigzania
techniczno-materiatowe, zgodnie Normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi i innymi przepisami
dotyczacymi realizacji prac budowlanych.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty i optaty konieczne do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przerwania robot na taki okres i w takim zakresie, w jakim Zamawiajacy
uzna to za konieczne i na czas przerwy odpowiednio zabezpieczy materiaty i roboty.
Wykonawca zobowigzany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na sume¢ gwarancyjng minimum 300.000,00 zt (sfownie: trzysta
tysiecy ziotych). W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy lub wygasniecia
obowigzywania polisy odpowiedzialnosci cywilnej przed zakonczeniem terminu realizacji Umowy,
Wykonawca zobowiazany jest przedtuzy¢ waznos¢ polisy do dnia ustalonego przez Strony w Umowie lub
w aneksie do Umowy, jako dzien zakonczenia robéot. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokument
potwierdzajacy przedtuzenie ubezpieczenia najpézniej w dniu wygasniecia dotychczasowego
ubezpieczenia.
Wykonawca ponadto:
1) os$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie oraz
przeszkolenie BHP odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac,
2) ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez wiasnych pracownikow lub
wspotpracownikow na skutek nie przestrzegania przepisow BHP, p. poz. i ochrony $rodowiska,
3) ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem jego
pracownikow lub oséb dziatajacych na jego zlecenie przy realizacji niniejszej] Umowie.

§5
Kary Umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) w wypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §3 ust. 1 Umowy;

2) za zwlok¢ w oddaniu okreSlonego w Umowie przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku
do terminu okreslonego w Umowie;

3) z tytutu braku rozpoczgcia robot w terminie, o ktorym mowa w §4 ust. 5 Umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w §3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki w rozpoczeciu
robot;

4) za nieuzasadniony przestd] w prowadzonych robotach przez okres dtuzszy niz 4 dni robocze w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
przestoju;

5) za zwlok¢ w usunigciu wad lub usterek ujawnionych w toku odbioru robot - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §3 ust. | Umowy za kazdy dzieh zwtoki liczony od
dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad lub usterek;

6) za zwloke w usunieciu wad lub usterek w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji, w wysokos$ci
0,2% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki liczony
od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;
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7) 500,00 zt za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, za kazdy dzien po uptywie terminu ptatnosci;

8) 1000,00 zt za nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za kazdorazowy
taki przypadek;

9) 1000,00 zt za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdorazowy taki przypadek;

10)500,00 zt za niedokonanie przez Wykonawce w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

11)za niedopelnienie wymogu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w §13 ust. 1 Umowy na podstawie
umowy o prace, w wysokosci 1000,00 zt za kazda osobe, chyba ze Wykonawca wykaze, ze nie zostaty
spelnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy wynikajacego z Kodeksu
Pracy;

12) za nieprzedtozenie w terminie dokumentéw o ktorych mowa w §13 ust. 2-4 Umowy w wysokosci
200,00 zt, za kazdy dzien zwloki.

Kary umowne okreslone w niniejszej Umowie moga by¢ naliczane i dochodzone niezaleznie z ré6znych
tytulow.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajacego kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Jezeli kwota
kar umownych przewyzszy pozostale do wyptacenia wynagrodzenie i/lub zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, Wykonawca zaplaci kwote przewyzszajaca w terminie 7 dni od otrzymania
stosownego wezwania do zaptaty. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie o fakcie pomniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy i/lub kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w zwiazku
powstaniem obowigzku zaptaty kwoty kar umownych.

Kary umowne naliczane beda od wynagrodzenia umownego brutto.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy rownowarto$ci 30% wynagrodzenia umownego,
okreslonego w §3 ust. 1 Umowy.

§6
Odstapienie od Umowy
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
ponizszych okolicznos$ciach:

1) zwloka Wykonawcy w wykonaniu rob6t przekroczy 5 dni roboczych w stosunku do koncowego
terminu realizacji umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca dopuszcza si¢ nieuzasadnionego przestoju przez okres dhuzszy niz 4 dni robocze;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowa w sposob niezgodny z dokumentami
zamoOwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

5) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujagca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy,

6) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majatku o wartosci co
najmniej 10 000 zt Wykonawcy,

7) otwarcia postgpowania likwidacyjnego Wykonawcy,

8) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwej ewidencji;

9) =zaistnienia wobec wykonawcy podstaw wykluczenia okreslonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.
1 pkt 51 7 ustawy pzp, a takze o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835);

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie tj. w terminie 24 godzin zawiadomi¢ Zamawiajacego o
zaistnieniu zdarzen opisanych w ust. 1 pkt 6-9.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nast¢pujace obowigzki
szczegblowe:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, a w terminie 7
dni od daty dorgczenia o$wiadczenia o odstgpieniu, Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego
sporzadzi szczegdlowy protokél inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg;

2) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu rob6t urzgdzenia
zaplecza dostarczone przez niego.

W przypadku nie przystgpienia badz nie wykonania inwentaryzacji, zamawiajacy jednostronnie dokona/
sporzadzi inwentaryzacje wykonanych robot na koszt wykonawcy. W takim przypadku wykonawca nie
bedzie mial prawa kwestionowac sporzadzonej inwentaryzacji.

. Odstgpienie od Umowy nie ogranicza mozliwo$ci dochodzenia kar umownych z innych tytutow.

§7

Podwykonawcy
. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z oferta:

1) osobiscie,

2) z udziatem Podwykonawcy, na ktorego zasoby powoluje si¢ wykonawca na zasadach okreslonych w

art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj. .......... nastepujgcy zakres robot: ...

3) z udziatem Podwykonawcow, w nastepujgcym zakresie: .............cc.ccoccvvveve e vuveennann.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca podal nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéow i dalszych podwykonawcoéw zaangazowanych w roboty
budowlane lub ustugi, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za dziatanie lub zaniechania oséb, ktorym powierzyt lub za
pomocg ktorych wykonuje czynnos$ci objete przedmiotem Umowy. Umowa o podwykonawstwo musi by¢
zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz musi okresla¢ szczegdtowy zakres i wyceng
robot powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy zbada, czy nie zachodza wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podstawy
wykluczenia okreslone w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835). Wykonawca wraz
ze zgloszeniem podwykonawcy przedstawia o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp
dotyczace tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Jezeli wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez zamawiajagcego =zastgpil tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czgsci zamowienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powolywal si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, 1, w celu wykazania spetiania
warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamOwienia.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i1 obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej UMowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia, do przediozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Strona 6z12



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia ztozZenia projektu umowy o podwykonawstwo zglasza, w formie
pisemne] pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie speinia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w szczegdlnosci nie okresla
szczegotowo zakresu 1 wyceny poszczegdlnych robdt powierzonych podwykonawcy;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.
4) warto$¢ umowy o podwykonawstwo bedzie rowna lub wyzsza od kwoty tgcznego wynagrodzenia
naleznego wykonawcy wskazanego w §3 ust. 1 Umowy,
5) taczna wartos¢ wszystkich umoéw o podwykonawstwo osiggnie warto$¢ wynagrodzenia
wykonawcy wskazang w §3 ust. 1 Umowy,
6) terminy wykonania umowy o podwykonawstwo bedg przekraczaly terminy wykonania niniejszej
umowy, okreslone w §2 ust. 1 Umowy,
7) zakres robot lub wymogi przedmiotowe okre§lone w umowie o podwykonawstwo bedg niezgodne
z dokumentami zamowienia;
Niezgloszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia wpltywu umowy, o ktérej mowa w ust. 11, zglasza w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.
Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
zamawiajgcego.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w
ust. 8, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej, o ktorej mowa w §5 ust. 1 pkt 11 Umowy.
Przepisy ust. 616 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Laczna warto$¢ umow o podwykonawstwo przedstawionych do akceptacji Zamawiajacego nie moze
osiggna¢ wartosci kontraktu z Wykonawcg. W mysl art. 17 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca nie moze
powierzy¢ podwykonawcom wykonania cato$ci zamowienia.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce dowodow
potwierdzajacych zaptat¢ wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
W przypadku, w ktérym odbior czgsciowy, o ktorym mowa w §8 ust. 6 Umowy obejmuje roboty wykonane
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce Wykonawca przedstawia kopi¢ faktury wystawionej
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, pod rygorem odmowy zaptaty za zrealizowane
roboty.
§8
Odbior

1. Odbiory robot dokonywane beda na zasadach okreslonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i

Odbioru Robot Budowlanych w terminie 14 dni od daty otrzymania zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru, przy czym za termin wykonania robo6t nalezy przyjac: wykonanie robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wraz z przekazaniem dokumentacji
powykonawczej.
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. Wszystkie odbiory robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, dokonywane beda na zasadach okreslonych

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w terminie 3 dni roboczych od
dnia zgtoszenia.
Z czynnosci odbioru czesciowego, ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem
okresu gwarancji bedzie spisany na pismie pod rygorem niewazno$ci protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie 0siggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia prac, Zamawiajacy moze odmoéowic odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i usterki:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy moze odmowic odbioru do czasu usuni¢cia wad i usterek i

wyznaczy¢ na to termin,
2) nie nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajagcy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania robot
budowlanych ponownie.

Zamawiajacy przewiduje pie¢ odbiorow robot — wedlug podziatu okreslonego w §3 ust. 2 Umowy.
Wykonawca zgtasza do odbioru tylko roboty zakonczone w catosci (wedtug podziatu okreslonego w §3
ust. 2 Umowy). Wykonawca na podstawie protokotow odbioru robdt bez wskazania usterek i wad wystawi
pie¢ odrebnych faktur.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu podczas czynnosci odbiorowych dokumentacje powykonawcze
(opracowane odrebnie wedtug podziatu okreslonego w §3 ust. 2 Umowy) zawierajace dokumenty
pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania prac:

1) protokoty odbioréw technicznych,

2) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

3) komplet dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu na wbudowane materiaty i

urzadzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, protokoty badan itp.).

W przypadku zlecenia robot dodatkowych Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é przeprowadzenia
dodatkowych odbiorow robot i wystawienia faktury.

§9

Gwarancja i r¢kojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci na roboty budowlane oraz uzyte materiaty

na okres 5 lat, poczawszy od dnia podpisania koncowego protokolu odbioru robot budowlanych bez
zastrzezen.

Strony rozszerzaja okres rekojmi za wady na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze realizowac
uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i r¢kojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Okres gwarancji ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas napraw gwarancyjnych.

Udzielenie gwarancji jakosci nie wylacza mozliwosci wykorzystania przez Zamawiajacego uprawnien z
tytutu rekojmi za wady fizyczne odebranych robot.

W okresie gwarancji 1 rgkojmi wszelkie naprawy lub wymiany dokonywane sg w ramach wynagrodzenia
przystugujacemu Wykonawcy na podstawie Umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego z
tego tytutu jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiazek uczestniczy¢ w przegladach.

W razie stwierdzenia wady lub usterki Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
wyznaczajac mu termin do jej usunigcia. Za powiadomienie o wadzie lub usterce uwaza si¢ list polecony,
pismo przestane mailem lub inng forme¢ powiadomienia, jezeli bezsprzecznie informacja dojdzie do
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuwania wady lub usterki niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w wyznaczonym terminie. W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie
skutki wystgpienia wady lub usterki, w szczegdlnosci wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia
infrastruktury lub innego majatku pozostajacego w dyspozycji Zamawiajacego lub osoby trzeciej.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sagdu do wykonania zastepczego. W tym przypadku koszty
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usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z niewyplaconego jeszcze wynagrodzenia
Wykonawcy, a nast¢pnie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli termin usunigcia wad jest niewystarczajacy, Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego
pisemnie, o wyrazenie zgody na przesuni¢cie terminu usuni¢cia wad z podaniem uzasadnienia.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ przed podpisaniem

Umowy wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 Umowy, t. ................. zt  (stownie:
.................................... ), w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy pzp.

. Czg$¢ stanowigca 70% wartoSci zabezpieczenia, tj. .............. zt (stownie: ... )

zostanie zwrocona Wykonawcy, pod warunkiem prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, po
koncowym odbiorze robot (potwierdzonym podpisaniem przez obie Strony protokotu odbioru bez
zastrzezen), w ciggu 30 dni od odbioru koncowego. Pozostala kwota stanowigca 30% warto$ci
zabezpieczenia zostaje w dyspozycji Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady
lub gwarancji.

Pozostate 30% warto$ci zabezpieczenia, tj. ................ zt (stownie: ...l ) zostanie
zwrdcone Wykonawcy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczen Zamawiajacego, w
terminie 15 dni po dniu wygasniecia rekojmi i gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz o koszty prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach albo porgczeniach Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowng umowe gwarancyjng/ poreczenie w terminie do dnia zawarcia
przedmiotowej Umowy celem akceptacji jej tresci. Dokument wniesiony w formie gwarancji lub
porgczenia powinien zawiera¢ klauzul¢ o gwarantowaniu wyplaty nalezno$ci w sposob nieodwotlalny,
bezwarunkowy i na pierwsze zadanie.

Jezeli z uwagi na przedtuzenie czasu wykonywania przedmiotu Umowy, lub ze wzgledu na przedtuzenie
okresu gwarancji jako$ci, niezaleznie od przyczyn tego przedluzenia, zabezpieczenie wniesione w
gwarancjach albo porgczeniach wygasltoby przed zakonczeniem realizacji Umowy lub przed uptywem
okresu zwigzania gwarancja, Wykonawca na 30 dni przed wygasnieciem takiego zabezpieczenia ma
obowigzek przedluzy¢ termin waznosci zabezpieczenia w formie gwarancji/ porgczenia oraz przedstawic
Zamawiajacemu stosowny aneks badz nowg gwarancje/ porgczenie na przedtuzony okres realizacji umowy
lub obowigzywania gwarancji albo wplaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w pienigdzu.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplatg kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 11
Reprezentacja stron

. Wykonawca odpowiedzialny jest osobiscie za wspotprace z Zamawiajacym i realizacjg¢ przedmiotowego

zakresu objetego niniejszg umowg. Wykonawca moze za zgoda Zamawiajacego Wwyznaczy¢
przedstawiciela odpowiedzialnego za wspoltprace z Zamawiajacym i realizacje przedmiotu Umowy.

. Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspolprace z Wykonawca 1 realizacje

przedmiotowego zakresu robdt objetych niniejsza umowa jest Pawet Koztowski — Kierownik Referatu
Inwestycji, ktoremu udziela si¢ petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajacego na terenie robot, z
wyltaczeniem zlecenia robot dodatkowych oraz innych decyzji natury finansowe;.

Zmiana osOb wskazanych w ust. 1 1 2 nie stanowi zmiany umowy, jednakze zawiadomienie o tym jest
wymagane w formie pisemne;j.

Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego niezwlocznego, nie pdézniej w ciggu 7 dni od dnia zaistnienia
zmiany, informowania o zmianie swoich danych, w szczeg6lnosci adresu, formy organizacyjno — prawne;j,
nr rachunku bankowego z zastrzezeniem, ze ztozenie o§wiadczenia na znany stronie adres jest wigzace.
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§12
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznos$ci, 0 ktérych mowa
w ust. 2-9.

2. Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot:

A

B.

D.

E.
=

G

. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub innymi warunkami niezaleznymi od

stron umowy, w szczegolnosSci:

a) sita wyzsza, za ktorg uwaza si¢ zdarzenie zewnetrzne, ktorego skutkéw nie da si¢
przewidzie¢, ani im zapobiec. Za site wyzszg uwaza si¢ takze skutki nowych lub trwajacych
konfliktéw zbrojnych, o ile wystapienie tych skutkow ma wptyw na wykonanie umowy i
byto obiektywnie nieprzewidywalne,

b) warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajagce  prowadzenie  robot  budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub wykonywanie innych
czynnoscl,

c) zdarzenia epidemiologiczne lub inne wyjatkowe okolicznosci skutkujace koniecznoscia
zmian umowy, w tym przedtuzenia si¢ stanu zagrozenia wirusem SARS Covid -19;
Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji i innych podmiotow o
kompetencjach zblizonych do organow administracji, w szczegolnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien i itp.,

— blad w opisie przedmiotu zamdwienia badz innych dokumentach ujawniony w trakcie
realizacji zamowienia,

Inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem mozliwosci
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa, w szczegdlnosci na
skutek zlecenia Wykonawcy wykonania robot dodatkowych lub zamiennych.

Bledy w dokumentacji technicznej, ktorych usunigcie spowoduje konieczno$¢ naniesienia
poprawek lub zmian;

Konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

Realizacji w drodze odrebnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
majacych wptyw na uzgodnione terminy;

. Wydtuzony (udokumentowany) czas oczekiwania na dostawe materiatow budowlanych;

3. W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2, termin przewidziany na
ukonczenie rob6t moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

A

Zmiana osé6b, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na
inne spetniajace warunki okreslone w SWZ np. os6b z uprawnieniami budowlanymi - zmiana
kierownika budowy nie wymaga aneksu do Umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spetniajace
wymogi SWZ, a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na
zaproponowang osobg),

Zmiany uzasadnione okolicznosciami, 0 ktorych mowa w art. 357* Kodeksu Cywilnego,

. Gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscia

wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w
szczeg6lnosci nastgpujacymi okolicznosciami: niedostepno$¢ na rynku materialow lub urzadzen
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw i urzadzen lub
pojawienie si¢ na rynku materiatow i urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakos$ci robot,

Zmiana sposobu wykonania zamoéwienia, materiatow budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy
wykorzystanie materiatbw budowlanych, sprzetu wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie

Strona 10z 12



10.

stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem
technologicznym, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie, wydtuzeniem okresu eksploatacji robot
po ich zakonczeniu, skréceniem terminu wykonania umowy lub podwyzszeniem jakosci wykonanych
robot.

F. Zmiana zakresu robo6t budowlanych przewidzianych w dokumentach zaméwienia w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia,

b) zmiany dokumentacji technicznej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

c) zmiany spowodowane konieczno$cig skoordynowania prac w zwigzku z prowadzeniem
rownolegle przebudowy linii energetycznej.

G. Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koncowego,
prob lub testow, w sytuacji gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do prawidlowej oceny nalezytego
wykonania przedmiotu zamoéwienia, w szczego6lnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegolnych robot lub zostang wykonane roboty dodatkowe.

H. Dopuszcza si¢ zmiane terminu lub sposobu realizacji robot w przypadku wystgpienia
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji stosunku do danych wynikajacych
z dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot
budowlanych, zmiang dokumentacji technicznej lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych.

I. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przesunigcia terminu wprowadzenia na teren budowy,
tymczasowego wstrzymania robot, zmian kolejnosci wykonywania robo6t oraz dokonywania innych
ustalen organizacyjnych zwigzanych z koniecznoscig skoordynowania prac.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian
dokumentacji, termindéw posrednich i koncowych i wynagrodzenia umownego.

Dopuszcza si¢ zmiany Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw na zasadach okreslonych w §7

Umowy.

Dopuszcza si¢ dokonywanie innych zmian w zawartej umowie w przypadku gdy konieczno$¢ zmian

wynika ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, prawomocnych orzeczen lub
ostatecznych aktow administracyjnych wtasciwych organow — w takim zakresie, w jakim bedzie to
niezbedne w celu dostosowania umowy do zaistniatego stanu prawnego lub faktycznego.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktoére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci W postaci
aneksu do umowy, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§13
Personel Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ zatrudnia¢ na podstawie umowy o0 prace przez caty okres realizacji
przedmiotu umowy pracownikow wykonujacych bezposrednio wszystkie roboty rozbiérkowe, prace
ziemne, roboty w zakresie uktadania kabli, instalowania elektrycznych urzadzen rozdzielczych,
instalowania drogowego sprzetu o$wietleniowego oraz innych instalacji elektrycznych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu, w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy,
wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, 0 ktorych mowa w ust. 1, ze wskazaniem imienia
I nazwiska danej osoby, rodzaju umowy o pracg oraz wykonywanych czynnosci.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 1. W celu weryfikacji spetniania
tych wymagan zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do zadania:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace, W SzCzegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace | zakres obowigzkow pracownika;
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Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedtozy
Zamawiajagcemu wskazane w pkt 3 dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Wykonawca do realizacji zaméowienia powinien zatrudni¢ osoby, ktorych dane osobowe ma on prawo
przetwarza¢ na podstawie odrebnych przepiséw oraz ktore wyrazaja zgode na dostep Zamawiajacego do
ich danych osobowych. Osoby, ktore takiej zgody nie wyrazg nie moga bra¢ udzialu w wykonywaniu
przedmiotu umowy.

Zapisy ust. 1-6 stosuje si¢ rowniez do podwykonawcow.

§14
Postanowienia koncowe

. Zamawiajacy nie udziela zaliczek na poczet wykonanych robot.
. Wykonawca nie moze przenie$¢ praw wynikajacych z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego

wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowa wilasciwe sa przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile Prawo
Zamoéwien Publicznych nie stanowi inaczej.

Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje
Zamawiajacy, 1 egz. otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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