Znak sprawy:WIR.271.12.2022
zalacznik nr 3 do SWZ

UMOWA Nr .......

zawarta w dniu ................ w Zakroczymiu pomigdzy:

Gming Zakroczym z siedzibg w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym, NIP 531-16-64-696,
REGON 013270399, reprezentowang przez Burmistrza Zakroczymia — Artura Ciecierskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Matgorzaty Kobrzynskiej,

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawcg

zostata zawarta, zgodnie ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2021r.
poz. 1129 ze zm.) w trybie podstawowym umowa o ponizszej tresci:

1.

2.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ na rzecz Zamawiajacego budowe

o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Zakroczym przy ul. Utrata oraz budowe infrastruktury
towarzyszacej przy ul. Galachy, Utrata, L. Czyzewskiego.

Przedmiot zamowienia obejmuje rozbidrke istniejacej linii o§wietlenia ulicznego, budowe nowej linii
o$wietlenia ulicy Utrata w Zakroczymiu oraz budowg infrastruktury towarzyszacej, w tym wewnetrznych
linii zasilajacych u odbiorcoOw z modernizowanej sieci nn przy ul. Gatachy, ul. Czyzewskiego, ul. Utrata.
Szczegdtowy sposob wykonania oraz zakres i rodzaj poszczegolnych robot obejmujacych przedmiot
zamOwienia zostal okreslony w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych oraz SWZ. Dokumentacja sktada si¢ z dwoch odrebnych opracowan
projektowych dotyczacych o$wietlenia ulicznego oraz wewngtrznych linii zasilajgcych. Wykonawca
o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z ww. dokumentacja przed ztozeniem oferty i nie wnosi do nie uwag.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Zakroczym na obszarze administracyjnym wojewodztwa
mazowieckiego w powiecie nowodworskim gmina Zakroczym.

Wszystkie roboty wchodzace w zakres przedmiotu zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, stosowa¢ materialy i wyroby budowlane
zgodnie z obowigzujacymi normami i posiadajgce wazne atesty 1 aprobaty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

§2
Termin realizacji Umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1 w terminie do dnia 30
listopada 2022r.

W przypadku niemoznosci prowadzenia robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, uznanych na
piSmie przez Zamawiajacego, termin zakonczenia robot moze zosta¢ zmieniony z uwzglednieniem czasu
trwania wymienionych przyczyn. Przerwy w pracach wymagaja udokumentowania w protokotach
roboczych, odpowiednimi zapisami upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajgcego.
Zmiana terminu zakonczenia prac spowodowana powyzszymi przyczynami zostanie dokonana aneksem
do Umowy.

§3

Wynagrodzenie umowne i warunki platnosci

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, ustala si¢ taczne wynagrodzenie ryczattowe

Wykonawcy, wynikajace z formularza ofertowego Wykonawcy stanowigcego integralng cz¢$¢ umowy, w
WYSOKOSCI. . ouvveviieiiiiiaannn zt brutto (stownie ztotych: ...l ),
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2. Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 sktadaja si¢:
1) wynagrodzenie dot. budowy o$wietlenia w ul. Utrata ............... zt brutto (ptatne z zadania

,»Projekt i budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Zakroczym przy ul. Utrata”™),

2) wynagrodzenie dot. wewnetrznych linii zasilajacych ................. zt brutto (ptatne z zadania
,»Projekt przebudowy linii niskiego napigcia z napowietrznej na kablowa w miescie Zakroczym
wraz z budowg infrastruktury towarzyszacej przy ul. Galachy, Utrata, L. Czyzewskiego™).

3. Wykonawca wystawi odrebng fakture (wedtug podziatu okre§lonego w ust. 2) po kazdym odbiorze robot,
o ktorym mowa w §8 Umowy. Podstawag do wystawienia faktur b¢da wystawione przez kierownika
budowy 1 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego protokoty odbioru robot, bez
wskazania usterek i uwag.

4. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia w terminie 21 dni od daty ztozenia przez Wykonawce w
siedzibie Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

5. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w przepisach ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku
od towarow i ustug (Dz.U. z 2022r. poz. 931 ze zm.), zwanym dalej ,,Wykazem” (tzw. Biala lista
podatnikow VAT), Zamawiajacy wstrzymuje wyplate wynagrodzenia do czasu zgloszenia rachunku
bankowego do Wykazu. W tym przypadku wyplata wynagrodzenia nastapi nie pozniej niz w ciggu 14 dni
od dnia poinformowania Zamawiajacego w formie pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku
bankowego w Wykazie.

6. W przypadku o ktorym mowa w ust. 5 dotyczacym wstrzymania wynagrodzenia Wykonawcy nie
przystuguja odsetki.

7. Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczaltowym, jest state do konca
trwania Umowy 1 nie podlega zmianom. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w ust. 1, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzieé¢
rozmiaru 1 kosztow robot.

8. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy obejmuje wszystkie elementy ujete w dokumentach zaméwienia
oraz: koszty wszystkich robot przygotowawczych, koszty utrzymania placu budowy, koszty utrzymania
porzadku w trakcie realizacji robot, koszty zorganizowania placu budowy, koszty obslugi geodezyjnej,
wszelkie narzuty, podatki, cla itp., wszelkie inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi watpliwosci, a ponadto
wyklucza mozliwo$¢ powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tre§ci przedmiotu umowy, jako
podstawy roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadatl podwyzszenia
wynagrodzenia w razie ztego oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac.

§4
Obowiazki Stron
1. Zamawiajacy 1 wykonawca obowigzani sa wspoldziata¢ przy wykonaniu niniejszej Umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia.
2. Obowiazki Zamawiajacego:
1) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy;
2) zapewnienie nadzoru autorskiego (z wylaczeniem dokumentacji opracowywanej przez
Wykonawcg we wiasnym zakresie) i inwestorskiego;
3) przystapienie do odbioru robot na zasadach okreslonych w §8 Umowy;
4) regulowanie w terminach i na warunkach okreslonych Umowa ptatnosci za zrealizowanie
przedmiotu Umowy.
3. Obowiazki Wykonawcy:
1) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 Prawo budowlane;
2) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych;
3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz przedmiary robot;
4) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

Strona2z12



oo

10.

11.

12.
13.

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czg¢sciowego i odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych;

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i
robét czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

7) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

8) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplynaé na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot;

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego 0 zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach;

10) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

11) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot;

12) Nalezy zapewni¢ obsluge geodezyjng wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

13) stosowanie si¢ do zalecen organizacyjnych w celu skoordynowania prac w zwigzku z prowadzong
rownolegle inwestycja zwigzang z przebudowa linii energetycznej.

14) Wykonawca musi koordynowaé zakres prac z wykonawcg przebudowujacym linie energetyczng
nn przy ul. Galachy, ul. Czyzewskie, ul. Utrata.

Przewiduje si¢, ze na terenie prowadzenia prac réwnolegle prowadzona bedzie przebudowa linii
energetycznej. Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracowania z Zamawiajacym w celu
skoordynowania prac, W szczegodlno$ci Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przesunigcia terminu
wprowadzenia na teren budowy, tymczasowego wstrzymania robot, zmian kolejnosci wykonywania robot
oraz dokonywania innych ustalen organizacyjnych zwigzanych z konieczno$cig skoordynowania prac.
Wykonawca rozpocznie roboty w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (w szczegolnosci ustawy prawo
budowlane, przepisami bhp. i p.poz oraz branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, a takze z nalezyta starannos$cia, zachowaniem wilasciwej organizacji pracy i zapewnieniem
dobrej jakosci.

Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ fabrycznie
nowe i odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, oraz jakosciowym i gatunkowym
wymaganiom okreslonym w dokumentach zamowienia. Dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagan
opisanych w dokumentach zamowienia Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji co najmniej
na 3 dni przed ich wbudowaniem pod rygorem nakazu rozbiorki wykonanych robdt i demontazu
wbudowanych materiatow na koszt Wykonawcy.

Wszystkie uzyte materiaty, wyroby oraz urzadzenia musza mie¢ aktualne dokumenty (atesty, aprobaty i
deklaracje zgodnosci) dopuszczajace do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie.

Wykonawca robot ponosi odpowiedzialnos¢ za jakosé wykonywanych robdt oraz zastosowanych
materiatow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za kompletne, wysokiej jakos$ci i terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy, za jego zgodnos¢ z Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, okreslajacymi
rozwigzania techniczno-materiatowe, zgodnie Normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi i
innymi przepisami dotyczacymi realizacji prac budowlanych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty i optaty konieczne do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania robot na taki okres i w takim zakresie, w jakim Zamawiajacy
uzna to za konieczne i na czas przerwy odpowiednio zabezpieczy materiaty i roboty.
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14. Wykonawca zobowiazany jest do dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, na sumg gwarancyjng minimum 200.000,00 zt (sfownie: dwiescie
tysiecy ztotych). W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy lub wygasnigcia
obowigzywania polisy odpowiedzialnosci cywilnej przed zakonczeniem terminu realizacji Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ waznosé polisy do dnia ustalonego przez Strony w Umowie
lub w aneksie do Umowy, jako dzien zakonczenia robét. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajacy przedtuzenie ubezpieczenia najpozniej w dniu wygasnigcia dotychczasowego
ubezpieczenia.

15. Wykonawca ponadto:

1) os$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie oraz

przeszkolenie BHP odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac,

2) ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez wilasnych pracownikéw lub

wspotpracownikow na skutek nie przestrzegania przepiséw BHP, p. poz. i ochrony $rodowiska,

3) ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem jego

pracownikow lub o0sob dziatajacych na jego zlecenie przy realizacji niniejszej Umowie.

§5

Kary Umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

w wypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, okre§lonego w §3 ust. 1 Umowy;

za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §3 ust. | Umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku
do terminu okreslonego w Umowie;

z tytutu braku rozpoczecia robot w terminie, o ktérym mowa w §4 ust. 5 Umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w §3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu
robot;

za nieuzasadniony przestd] w prowadzonych robotach przez okres dtuzszy niz 4 dni robocze w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
przestoju;

za zwloke w usunigciu wad lub usterek ujawnionych w toku odbioru robdt - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

za zwloke w usunieciu wad lub usterek w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji, w wysokos$ci
0,2% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §3 ust. | Umowy za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

500,00 zt za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, za kazdy dzien po uptywie terminu platnosci;

1000,00 zt za nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za
kazdorazowy taki przypadek;

1000,00 zt za nieprzediozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdorazowy taki przypadek;

10) 500,00 zt za niedokonanie przez Wykonawce w okreslonym przez Zamawiajacego terminie zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

11)za niedopetnienie wymogu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w §13 ust. 1 Umowy na podstawie

umowy o pracg, w wysokosci 1000,00 zt za kazda osobe, chyba ze Wykonawca wykaze, ze nie
zostaly spetnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy wynikajacego
z Kodeksu Pracy;

12) za nieprzedtozenie w terminie dokumentéw o ktorych mowa w §13 ust. 2-4 Umowy w wysokosci

200,00 zt, za kazdy dzien zwloki.

2. Kary umowne okre$lone w niniejszej Umowie mogg by¢ naliczane i dochodzone niezaleznie z r6znych
tytutow.
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Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie przez Zamawiajacego kar umownych z przyshugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Jezeli kwota
kar umownych przewyzszy pozostale do wyplacenia wynagrodzenie i/lub zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, Wykonawca zaplaci kwot¢ przewyzszajaca w terminie 7 dni od otrzymania
stosownego wezwania do zaptaty. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie o fakcie
pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i/lub kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w
zwigzku powstaniem obowigzku zaplaty kwoty kar umownych.

Kary umowne naliczane bedg od wynagrodzenia umownego brutto.

Maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie przekroczy réwnowartosci 30% wynagrodzenia umownego,
okreslonego w §3 ust. I Umowy.

§6
Odstapienie od Umowy
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
ponizszych okoliczno$ciach:

1) zwloka Wykonawcy w wykonaniu rob6t przekroczy 5 dni roboczych w stosunku do konicowego
terminu realizacji umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczal prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie;

3) Wykonawca dopuszcza si¢ nicuzasadnionego przestoju przez okres dtuzszy niz 4 dni robocze;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowa w sposob niezgodny z dokumentami
zamoOwienia, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

5) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

6) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majatku o warto$ci co
najmniej 10 000 zt Wykonawcy,

7) otwarcia postgpowania likwidacyjnego Wykonawcy,

8) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwej ewidencji;

9) zaistnienia wobec wykonawcy podstaw wykluczenia okreslonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109
ust. 1 pkt 517 ustawy pzp, a takze o ktorych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
1. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835);

Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie tj. w terminie 24 godzin zawiadomi¢ Zamawiajacego o
zaistnieniu zdarzen opisanych w ust. 1 pkt 6-9.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, a w terminie 7
dni od daty dorgczenia o$wiadczenia o odstgpieniu, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robdt w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg;

2) Wykonawca niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu robot
urzadzenia zaplecza dostarczone przez niego.

W przypadku nie przystgpienia badZ nie wykonania inwentaryzacji, zamawiajacy jednostronnie dokona/
sporzadzi inwentaryzacj¢ wykonanych robot na koszt wykonawcy. W takim przypadku wykonawca nie
bedzie mial prawa kwestionowac sporzadzonej inwentaryzacji.

. Odstapienie od Umowy nie ogranicza mozliwo$ci dochodzenia kar umownych z innych tytutow.

§7
Podwykonawcy

. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z oferta:

1) osobiscie,
2) zudziatem Podwykonawcy, na ktorego zasoby powotuje si¢ wykonawca na zasadach okreslonych w
art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj. .......... nastepujgcy zakres robot: ...
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3) z udziatem Podwykonawcow, w nastepujgcym zakresie: .............c..cccoveeeeeverus cveenenns.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow zaangazowanych w
roboty budowlane lub ustugi, jezeli sa juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoéOwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ushug.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za dziatanie lub zaniechania oséb, ktérym powierzyt lub za
pomocg ktérych wykonuje czynnosci objete przedmiotem Umowy. Umowa o podwykonawstwo musi by¢
zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz musi okresla¢ szczegdtowy zakres 1 wyceng
robot powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy podstawy
wykluczenia okre§lone w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraing oraz stluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835). Wykonawca
wraz ze zgltoszeniem podwykonawcy przedstawia o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
pzp dotyczace tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Jezeli wobec podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w
terminie okres§lonym przez zamawiajacego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czeSci zamowienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, 1, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamOwienia.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia zlozenia projektu umowy o podwykonawstwo zglasza, w formie
pisemne] pod rygorem niewaznoS$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia, w szczegolnosci nie okresla
szczegdlowo zakresu 1 wyceny poszczegolnych robot powierzonych podwykonawcy;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.
4) warto$¢ umowy o podwykonawstwo bedzie rowna lub wyzsza od kwoty lacznego
wynagrodzenia naleznego wykonawcy wskazanego w §3 ust. 1 Umowy,
5) laczna warto$¢ wszystkich uméw o podwykonawstwo osiggnie wartos¢ wynagrodzenia
wykonawcy wskazang w §3 ust. 1 Umowy,
6) terminy wykonania umowy o podwykonawstwo beda przekraczaty terminy wykonania niniejsze;j
umowy, okreslone w §2 ust. 1 Umowy,
7) zakres robot lub wymogi przedmiotowe okreslone w umowie o podwykonawstwo beda
niezgodne z dokumentami zamowienia;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Niezgloszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia wptywu umowy, o ktérej mowa w ust. 11, zgltasza w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.
Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.
W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 8, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umownej, o ktorej mowa w §5 ust. 1 pkt 11 Umowy.
Przepisy ust. 616 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Laczna wartos¢ umoéw o podwykonawstwo przedstawionych do akceptacji Zamawiajacego nie moze
osiagna¢ warto$ci kontraktu z Wykonawca. W mysl art. 17 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca nie moze
powierzy¢ podwykonawcom wykonania calo$ci zamoéwienia.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce dowodow
potwierdzajagcych  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom.
W przypadku, w ktorym odbidr czgsciowy, o ktorym mowa w §8 ust. 6 Umowy obejmuje roboty
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce Wykonawca przedstawia kopig faktury
wystawione] przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz dowody potwierdzajace zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, pod rygorem odmowy zaptaty
za zrealizowane roboty.
§8
Odbior
Odbiory robot dokonywane beda na zasadach okreslonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
I Odbioru Robot Budowlanych w terminie 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru, przy czym za termin wykonania robo6t nalezy przyjaé: wykonanie robot
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wraz z przekazaniem dokumentacji
powykonawczej.

. Wszystkie odbiory robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, dokonywane beda na zasadach

okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w terminie 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia.
Z czynnosci odbioru czesciowego, ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem
okresu gwarancji bedzie spisany na piSmie pod rygorem niewaznosci protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiaggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia prac, Zamawiajacy moze odmowic odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i usterki:

1) nadajace si¢ do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad i usterek

1 wyznaczy¢ na to termin,
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2) nie nadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania robot
budowlanych ponownie.

Zamawiajacy przewiduje dwa odbiory robot — odbidr oswietlenia ulicznego oraz odbior WLZ.
Wykonawca zglasza do odbioru tylko roboty zakonczone w catosci (wedtug podziatu okreslonego w
ust. 6). Wykonawca na podstawie protokotow odbioru robot bez wskazania usterek i wad wystawi dwie
odrebne faktury.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu podczas czynnosci odbiorowych dokumentacje powykonawcze
(opracowane odrebnie wedlug podziatu okreslonego w ust. 6) zawierajgce dokumenty pozwalajace na
oceng prawidtowosci wykonania prac:

1) protokoty odbiorow technicznych,

2) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

3) komplet dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu na wbudowane materiaty i

urzadzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, protokoty badan itp.).

§9

Gwarancja i r¢kojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na roboty budowlane oraz uzyte
materialy na okres 5 lat, poczawszy od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru robdot budowlanych
bez zastrzezen.
Strony rozszerzaja okres r¢kojmi za wady na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze realizowaé
uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji 1 rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.
1, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.
Okres gwarancji ulega odpowiednio przedtuzeniu o czas napraw gwarancyjnych.
Udzielenie gwarancji jako$ci nie wytagcza mozliwosci wykorzystania przez Zamawiajacego uprawnien z
tytutu rekojmi za wady fizyczne odebranych robot.
W okresie gwarancji i rgkojmi wszelkie naprawy lub wymiany dokonywane sag w ramach wynagrodzenia
przystugujacemu Wykonawcy na podstawie Umowy, bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego
z tego tytutu jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiazek uczestniczy¢ w przegladach.
W razie stwierdzenia wady lub usterki Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
wyznaczajac mu termin do jej usunigcia. Za powiadomienie o wadzie lub usterce uwaza si¢ list polecony,
pismo przestane mailem lub inng forme¢ powiadomienia, jezeli bezsprzecznie informacja dojdzie do
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuwania wady lub usterki niezwtocznie, nie p6zniej
jednak niz w wyznaczonym terminie. W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie
skutki wystgpienia wady lub usterki, w szczegolnosci wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia
infrastruktury lub innego majatku pozostajacego w dyspozycji Zamawiajacego lub osoby trzeciej.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sagdu do wykonania zastgpczego. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z niewyplaconego jeszcze wynagrodzenia
Wykonawcy, a nastepnie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli termin usunigcia wad jest niewystarczajacy, Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego
pisemnie, o wyrazenie zgody na przesuni¢cie terminu usuni¢cia wad z podaniem uzasadnienia.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ przed podpisaniem

Umowy wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 Umowy, t. ................. zt (stownie:
.................................... ), w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy pzp.

. Cze$¢ stanowigca 70% wartoSci zabezpieczenia, tj. .............. zt (stownie: ... )

zostanie zwrdcona Wykonawcy, pod warunkiem prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, po
koncowym odbiorze robot (potwierdzonym podpisaniem przez obie Strony protokotu odbioru bez
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zastrzezen), w ciaggu 30 dni od odbioru koncowego. Pozostala kwota stanowiaca 30% wartosci
zabezpieczenia zostaje w dyspozycji Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji.

. Pozostate 30% wartosci zabezpieczenia, tj. ................ zt (stownie: ... ) zostanie
zwrdcone Wykonawcy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczen Zamawiajacego, w
terminie 15 dni po dniu wygasnigcia r¢kojmi 1 gwarancji.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz o koszty prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach albo porgczeniach Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajagcemu stosowng umowe¢ gwarancyjng/ poreczenie w terminie do dnia zawarcia
przedmiotowej Umowy celem akceptacji jej tresci. Dokument wniesiony w formie gwarancji lub
poreczenia powinien zawiera¢ klauzule o gwarantowaniu wyptaty naleznosci w sposob nieodwotalny,
bezwarunkowy i na pierwsze zadanie.

. Jezeli z uwagi na przedluzenie czasu wykonywania przedmiotu Umowy, lub ze wzgledu na przedtuzenie
okresu gwarancji jakos$ci, niezaleznie od przyczyn tego przedluzenia, zabezpieczenie wniesione w
gwarancjach albo porgczeniach wygastoby przed zakonczeniem realizacji Umowy lub przed uptywem
okresu zwigzania gwarancja, Wykonawca na 30 dni przed wygasnigciem takiego zabezpieczenia ma
obowigzek przedhuzy¢ termin waznosci zabezpieczenia w formie gwarancji/ poreczenia oraz przedstawic
Zamawiajacemu stosowny aneks badz nowa gwarancj¢/ porgczenie na przedtuzony okres realizacji
umowy lub obowigzywania gwarancji albo wptaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w pienigdzu.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§11

Reprezentacja stron

. Wykonawca odpowiedzialny jest osobiscie za wspotprace z Zamawiajacym i realizacje przedmiotowego
zakresu objetego niniejsza umowg. Wykonawca moze za zgoda Zamawiajacego wyznaczy¢
przedstawiciela odpowiedzialnego za wspotprace z Zamawiajacym i realizacje przedmiotu Umowy.

. Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspolprace z Wykonawca i realizacje
przedmiotowego zakresu robot objetych niniejsza umowa jest Pawet Koztowski — Kierownik Referatu
Inwestycji, ktoremu udziela si¢ pelnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajacego na terenie robot, z
wytaczeniem zlecenia robot dodatkowych oraz innych decyzji natury finansowej.

. Zmiana os0b wskazanych w ust. 1 1 2 nie stanowi zmiany umowy, jednakze zawiadomienie o tym jest
wymagane w formie pisemne;.

. Strony zobowigzujg si¢ do wzajemnego niezwlocznego, nie pézniej w ciggu 7 dni od dnia zaistnienia
zmiany, informowania o zmianie swoich danych, w szczego6lnos$ci adresu, formy organizacyjno — prawnej,
nr rachunku bankowego z zastrzezeniem, ze ztozenie o§wiadczenia na znany stronie adres jest wigzace.

§12

Zmiany Umowy
. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci, 0 ktorych mowa
w ust. 2-9.
. Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot:
A. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub innymi warunkami niezaleznymi od

stron umowy, w szczegolnosci:

a) sita wyzsza, za ktora uwaza si¢ zdarzenie zewngtrzne, ktorego skutkow nie da sig¢
przewidzie¢, ani im zapobiec. Za site wyzsza uwaza si¢ takze skutki nowych lub
trwajacych konfliktéw zbrojnych, o ile wystgpienie tych skutkow ma wplyw na wykonanie
umowy 1 bylo obiektywnie nieprzewidywalne,
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b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce  prowadzenie robot  budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub wykonywanie innych
czynnosci,

c) zdarzenia epidemiologiczne lub inne wyjatkowe okolicznosci skutkujgce koniecznoscia
zmian umowy, w tym przedtuzenia si¢ stanu zagrozenia wirusem SARS Covid -19;

B. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego w
szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w szczegolnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma typowych w danych okolicznosciach, terminow wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien i itp.,

— blad w opisie przedmiotu zamoéwienia badz innych dokumentach ujawniony w trakcie
realizacji zamowienia,

C. Inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem mozliwosci
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umows, w szczegélnosci na
skutek zlecenia Wykonawcy wykonania robot dodatkowych lub zamiennych.

D. Bledy w dokumentacji technicznej, ktorych usunigcie spowoduje koniecznos¢ naniesienia

poprawek lub zmian;

Konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

Realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznosé¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
majacych wptyw na uzgodnione terminy;

G. Wydluzony (udokumentowany) czas oczekiwania na dostawe materiatow budowlanych;

3. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2, termin przewidziany na
ukonczenie robot moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastgpujacymi okolicznos$ciami:

A. Zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na
inne spetniajace warunki okreslone w SWZ np. 0s6b z uprawnieniami budowlanymi - zmiana
kierownika budowy nie wymaga aneksu do Umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spetniajace
wymogi SWZ, a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego na
zaproponowang osobg),

B. Zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357* Kodeksu Cywilnego,

C. Gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

D. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w
szczegblnosci nastepujacymi okolicznosciami: niedostepnos¢ na rynku materialow lub urzadzen
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow i urzadzen lub
pojawienie si¢ na rynku materiatow i urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy
lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

E. Zmiana sposobu wykonania zamoéwienia, materiatbw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy
wykorzystanie materiatow budowlanych, sprz¢tu wskazanych w dokumentacji projektowej lub
ofercie stanie si¢ niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem
technologicznym, zwickszeniem bezpieczenstwa na budowie, wydtuzeniem okresu eksploatacji robot
po ich zakonczeniu, skréceniem terminu wykonania umowy lub podwyzszeniem jakosci wykonanych
robot.

F. Zmiana zakresu robo6t budowlanych przewidzianych w dokumentach zaméwienia w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidiowe
zrealizowanie przedmiotu zaméowienia,

b) zmiany dokumentacji technicznej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje koniecznos¢ wykonania robot zamiennych,

m
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c) zmiany spowodowane Koniecznoscig skoordynowania prac w zwiagzku z prowadzeniem
réwnolegle przebudowy linii energetycznej.

G. Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorow czesciowych, odbioru koncowego,
prob lub testow, w sytuacji gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do prawidtowej oceny nalezytego
wykonania przedmiotu zamoéwienia, w szczegodlnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania
poszczegolnych robot.

H. Dopuszcza si¢ zmiang terminu lub sposobu realizacji rob6t w przypadku wystapienia
niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych instalacji stosunku do danych
wynikajacych z dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie
wykonania rob6t budowlanych, zmiane dokumentacji technicznej lub wykonanie robot dodatkowych
lub zamiennych.

I. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przesuni¢cia terminu wprowadzenia na teren budowy,
tymczasowego wstrzymania robdt, zmian kolejnosci wykonywania robot oraz dokonywania innych
ustalen organizacyjnych zwigzanych z koniecznoscig skoordynowania prac.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian
dokumentacji, termindéw posrednich i koncowych i wynagrodzenia umownego.

Dopuszcza si¢ zmiany Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow na zasadach okre§lonych w §7

Umowy.

Dopuszcza si¢ dokonywanie innych zmian w zawartej umowie w przypadku gdy konieczno$¢ zmian

wynika ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, prawomocnych orzeczen lub
ostatecznych aktow administracyjnych witasciwych organow — w takim zakresie, w jakim bedzie to
niezbedne w celu dostosowania umowy do zaistniatego stanu prawnego lub faktycznego.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktoére Zamawiajacy moze wyrazic¢ zgodg.

Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci W
postaci aneksu do umowy, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§13
Personel Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ zatrudniaé na podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy pracownikow wykonujacych bezposrednio wszystkie roboty rozbioérkowe, prace
ziemne, roboty w zakresie uktadania kabli, instalowania elektrycznych urzadzen rozdzielczych,
instalowania drogowego sprzetu o$wietleniowego oraz innych instalacji elektrycznych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu, w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy,
wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, 0 ktorych mowa w ust. 1, ze wskazaniem imienia
i nazwiska danej osoby, rodzaju umowy o prace oraz wykonywanych czynnosci.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie do spetniania przez wykonawcg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 1. W celu weryfikacji
spetniania tych wymagan zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do zadania:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 0
prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0 prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, W szCczegdlnosci imi¢ i hazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy 0
prace, rodzaj umowy 0 prace i zakres obowigzkow pracownika;
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedtozy
Zamawiajacemu wskazane w pkt 3 dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwr6cCi¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.
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Wykonawca do realizacji zamowienia powinien zatrudni¢ osoby, ktorych dane osobowe ma on prawo
przetwarza¢ na podstawie odrgbnych przepiséw oraz ktore wyrazajg zgode na dostep Zamawiajacego do
ich danych osobowych. Osoby, ktore takiej zgody nie wyrazg nie moga bra¢ udziatu w wykonywaniu
przedmiotu umowy.

Zapisy ust. 1-6 stosuje si¢ rowniez do podwykonawcow.

§ 14
Postanowienia koncowe
Zamawiajacy nie udziela zaliczek na poczet wykonanych robét.

. Wykonawca nie moze przenies¢ praw wynikajagcych z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego

wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa wtasciwe sg przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile Prawo
ZamoOwien Publicznych nie stanowi inacze;j.

Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje
Zamawiajacy, 1 egz. otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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